



Commune de la chaussee sur marne

Travaux :
Effacement rue Faure et Caillot

Plan de Situation



Responsable du projet: Sylvain HAGRY

Plan 1/1	C		
Dossier N° 9797	B		
Date : 28/09/2018	A		
Echelle 1/ 1000	REP.	Modifications	Dates

SIEM 3, place de la Libération 51000 Châlons en Champagne. Tél : 03.26.64.13.32 Fax : 03.26.64.85.69

LEGENDE

RESEAU AERIEN

- | | | | |
|--|----------------------------|--|---|
| | Reseau HTA aérien existant | | Support existant ou à poser 16000 21000 |
| | Reseau HTA aérien projeté | | MCO existant ou à poser |
| | Reseau HTA aérien projeté | | Poste existant 1100 21000 |
| | Reseau BT aérien existant | | Branchements particuliers existants |
| | Reseau BT aérien projeté | | Mise à la terre |
| | Reseau BT aérien renforcé | | Support à abaisser 16000 21000 |
| | Reseau BT aérien projeté | | MCO à abaisser |
| | Reseau EP aérien existant | | Poste HTA abaisser |
| | Reseau EP aérien projeté | | Branchements particuliers à abaisser |

RESEAU SOLITAIRAIN

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| | Reseau HTA souterrain existant | | Grille feuillade cadavre |
| | Reseau HTA souterrain projeté | | Grille de renclapage |
| | Reseau BT souterrain existant | | Câbles 500 -60 à ou 90 A |
| | Reseau BT souterrain projeté | | Câbles 5000 |
| | Reseau EP souterrain existant | | Armoires d'adresses public |
| | Reseau EP souterrain projeté | | Fournure |
| | | | Compteur existant 210 passer |

